



COMUNE DI VEDELAGO



PROVINCIA DI TREVISO

COMMITTENTE:



**CONTARINA
SPA**

Via Vittorio Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano (TV)
Cod. Fisc. e Partita IVA 02196020263
Tel. 0422 7268 - Fax 0422 725703
www.contarina.it - e-mail: contarina@contarina.it



**CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA**

Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba, Treviso (Italy)
Tel. 0422 916611
Fax 0422 911829

consigliodlbacno@prula.it
protocollo@cert.priula.it
www.priula.it
CF e P. IVA 04747540260

OGGETTO:

**COSTRUZIONE DI UN ECOCENTRO
DA REALIZZARSI IN COMUNE DI
VEDELAGO**


**PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA**

ALLEGATO:

02

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

PROGETTISTA:



Via Dalmazia 36
31044 Montebelluna (Tv)
tel/fax: 0423-601292
mail: info@verganistudio.it
http: www.verganistudio.it

Ing. Fabio Vergani

DATA:

15/02/2019

FILE:

ALL. 02 - CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

REVISIONE:

ARCHIVIO:

VDL02/19

ELABORATO:

VERIFICATO:

FV

FV



A. CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

B. QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

Il calcolo sommario di spesa del progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta il seguente:

EcoCentro

Scavi, sbancamenti e riporti	€ 34.000,00
Strutture in c.a.	€ 44.000,00
Pavimentazioni in c.a.	€ 29.500,00
Pavimentazioni stradali	€ 20.500,00
Recinzioni interne ed esterne	€ 59.000,00
Fognature	€ 58.000,00
Impianti elettrici, illuminazione e videosorveglianza	€ 41.000,00
Impianto idrico	€ 15.500,00
Segnaletica	€ 4.000,00
Opere a verde	€ 7.500,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 10.000,00</u>
Totale	€ 323.000,00

Strada di accesso e parcheggio

Lavori	€ 140.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 4.500,00</u>
Totale	€ 144.500,00

B. QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il quadro economico di spesa del progetto di fattibilità tecnica ed economica è il seguente:

A	Somme a base d'appalto:	
A.1	Lavori EcoCentro	€ 313.000,00
A.2	Lavori strada accesso e parcheggio	€ 140.000,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 14.500,00</u>
	Totale somme a base d'appalto	€ 467.500,00

B	Somme a disposizione	
B.1	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	€ 2.500,00
B.2	Spese tecniche	€ 38.000,00
B.3	Contributo integrativo 4% su spese tecniche	€ 1.520,00
B.4	Box operatori	€ 7.500,00
B.5	Tettoie RUP e RAE	€ 22.000,00
B.6	Allacciamento ENEL (IVA compresa)	€ 2.500,00
B.7	Allacciamento acquedotto (IVA compresa)	€ 5.000,00
B.8	Allacciamento irrigazione (IVA compresa)	€ 900,00
B.9	Allacciamento TELECOM (IVA compresa)	€ 3.500,00
B.10	Contributo Anac	€ 225,00
B.11	Imprevisti	<u>€ 10.000,00</u>
	Totale somme a disposizione	€ 93.645,00

Riepilogo generale

A	Somme a base d'appalto	€ 467.500,00
B	Somme a disposizione	<u>€ 93.645,00</u>
	Totale	€ 561.145,00

+ I.V.A.

Montebelluna, lì 15/02/2019

Il progettista