



COMUNE DI VEDELAGO
PROVINCIA DI TREVISO

**LAVORI DI ESTENSIONE
PISTA CICLABILE DI VIA SPADA**

STUDIO DI FATTIBILITÀ

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA

Arch. Severino Bragagnolo

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA	
Spostamento recinzioni	€ 48.600,00
Spostamento impianti	€ 30.000,00
Pista ciclabile	€ 231.400,00
TOTALE	€ 310.000,00
B - OPERE PER LA SICUREZZA NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 10.000,00
C - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 320.000,00
D - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Spese tecniche (Progettazione, D.L., Frazionamenti, Collaudi, ecc.)	€ 30.000,00
2. C.N.P.A.I.A. 4%	€ 1.200,00
3. IVA 22% su spese tecniche	€ 6.864,00
4. Fondo risorse finanziarie art. 113 D.Lgs n. 50/2016 (2% importo lavori)	€ 6.400,00
5. IVA 10% su importo lavori	€ 32.000,00
6. Valore di esproprio in accordo bonario	€ 20.000,00
7. Spese per il decreto di esproprio	€ 3.000,00
8. Imprevisti compreso IVA e arrotondamenti	€ 5.536,00
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 105.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO GENERALE "C"+"D"	€ 425.000,00

Castelfranco Veneto, 07/05/2019

IL PROGETTISTA