N. di Repertorio Comunale

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VEDELAGO  PROVINCIA DI TREVISO

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO

SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI

VEDELAGO - 1° E 2° STRALCIO

CUP: CIG:
Lanno ............. il giorno ........ (oo ) del mese di ............o.einne ,
nella sede municipale di e piu precisamente

nell’ufficio del Segretario Comunale.

Avanti a me dr. , Segretario Comunale di

, autorizzato a rogare i contratti nei quali

il Comune ¢ parte, ha interesse o ¢ destinatario, senza I’assistenza di testimoni

per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di

Legge, sono presenti i signori:

- nato a il ,

Responsabile del Settore — del Comune di

, domiciliato per motivi di carica presso la sede

Municipale di - , il quale agisce in nome,

per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di

(C.F. e PI. ) ai sensi dell’art. 107,

comma 3, lett. c), e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che

nel prosieguo dell’atto puo essere chiamato per brevita anche “Comune”;

- Cognome Nome , nato a

il , codice fiscale e




residente a in via n. , 11 quale

interviene nel presente atto in qualita di della ditta
con sede legale a in via
, PIVA e C.F. e iscrizione nel Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio di Treviso al numero

, d’ora in poi chiamato “Appaltatore”, comparenti della cui

identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta comunale n. n. 23 del 03.03.2022 ¢ stato approvato

il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria

di primo grado “Don Giovanni Bosco” (1°, 2° e 3° stralcio).

- ’Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico di Progetto

(CUP): 1° stralcio CUP H75B18001460001 - 2° stralcio H78C20000520005 -

nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ;

- con determinazione a contrattare n. in data sié

stabilito 1’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, cosi come

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021 come

convertito con Legge n. 108/2021, con il “criterio del minor prezzo”, inferiore

a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016,

con un importo a base di gara di Euro 1.822.621,40 di cui Euro 1.764.604,18
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per la realizzazione dei lavori ed Euro 58.017,22 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta;

- la Provincia di Treviso, in qualita di Stazione Unica Appaltante — in attuazione

della Convenzione datata 21.02.2022 stipulata tra il Comune di Vedelago e la

Provincia stessa ed in ossequio al D.Lgs. n. 50/2016, ha adempiuto a tutte le fasi

di sua competenza in conformita alla normativa vigente;

- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente,

con Determinazione n. in data si €

provveduto, in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in sede di

gara, all’aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore, per il

prezzo di complessivi € di cui € 58.017,22 per oneri destinati

alla sicurezza;

- il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha

provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data

prot. n. , ad ottemperare a quanto

prescritto all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente all’avvenuta

aggiudicazione definitiva;

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per 1’annullamento né richieste di

sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;

- ¢ decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data

dell’ultima comunicazione effettuata, cosi come previsto all’art. 32, comma 9,

del D. Lgs. n. 50/2016;

L’appalto risulta cosi finanziato:

- 1° stralcio con un contributo con un contributo di € 1.251.097,50 per

opere di rigenerazione urbana di cui alla Legge 160/2016 art. 1 comma
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42, confluita nel PNRR (piano nazionale di resistenza e resilienza)

missione 5 componente 2 investimento 2.1, a seguito dello scorrimento

della graduatoria disposto con Decreto-Legge del 01.03.2022 art. 28

comma 1;

- 2° stralcio con un contributo di € 920.000,00 dell’Unione Europea -

Next GenerationEU. Decreto F.L. del 08.11.2021 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22.11.2021.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano

quanto segue:

Articolo 1. Premesse

1. Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante

e sostanziale del presente atto.

Articolo 2. Oggetto dell’appalto

Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’appaltatore, come sopra

rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, I’appalto dei lavori citati in

premessa. [’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 - Corrispettivo dell’Appalto

1. Il Comune paghera all’ Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del

presente contratto, il corrispettivo netto di € Xxxxx (euro XXXXX/XX),

comprensivo di € 58.017,22 (euro cinquantottomiladiciassette/22) per oneri

relativi alla sicurezza del lavoro connessi specificatamente al presente

contratto non soggetti a ribasso d’asta, oltre a IVA con aliquota 10 %.

L’importo di cui sopra risulta dall’offerta presentata dall’ Appaltatore in sede
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di gara.

. I corrispettivo per I’esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal

contratto ¢ previsto “a misura”.

. In merito all'anticipazione sull’importo a base di contratto, trovano

applicazione le disposizioni di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.

50/2016, cosi modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55

del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito

dalla legge n. 27 del 2020.

La misura dell’anticipazione ¢ pari al 20%.

. I pagamenti in acconto verranno corrisposti all’ Appaltatore, secondo quanto

previsto dall’art. 22 del CSA, al maturare dello stato di avanzamento dei

lavori di importo non inferiore ad € ( ),

comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al netto

della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n.

50/2016.

. La rata di saldo verra corrisposta, a norma dell’art. 22 del CSA entro 30

giorni dall’emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione,

previa presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria

o0 assicurativa come previsto all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente

appaltante per le prestazioni oggetto del contratto & subordinato

all’acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata dagli

enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento e, in relazione al

saldo finale, alla verifica di congruita dell’incidenza della manodopera

impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell’articolo
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8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.

120/2020 secondo le modalita indicate con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali n. 143/2021.

7. 1l pagamento delle competenze di cui sopra dovra comunque avvenire entro

30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura elettronica.

Il Codice Univoco per I’invio della fattura elettronica, risulta essere:

UFMS5HH. La fattura dovra, inoltre riportare i dati della determinazione di

affidamento dei lavori e 1 relativi numeri di CIG e CUP.

8. La cessione del corrispettivo ¢ ammessa nella forma e nei limiti previsti

dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dall’art. 3 del Capitolato

Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. n. 145/2000.

9. L"Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si

impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il

seguente/i seguenti conto/i corrente/i bancari/o

, acceso Presso

su cui sono abilitati ad operare i

seguenti soggetti: impegnandosi a comunicare

tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

10.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia

della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

11.E' stata acquisita la certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e

s.m.i./ E stata accertata ’iscrizione nella White List istituita presso la
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Prefettura competente di

Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti

La sottoscrizione del contratto ¢ dei suoi allegati da parte dell’appaltatore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione

della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori

pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Articolo 5 - Variazione dell’importo contrattuale

1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso ed invariabile. Non ¢ pertanto prevista

alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo

comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto all’art. 106 del D. Lgs.

n. 50/2016 e dall’art. 8 del D.M. n. 49/2018;

L’ Amministrazione ha facolta di ridurre o incrementare [’importo

contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi,

senza che I’appaltatore abbia nulla a pretendere ai sensi dell’art. 106, comma

12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 - Obblighi dell’ “Appaltatore”

1.

L'appalto viene concesso dal “Comune” ed accettato dall’ Appaltatore sotto

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita

previste nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto e

dei documenti facenti parte del progetto.

. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei

seguenti documenti, depositati agli atti del “Comune” unitamente alla citata

deliberazione di approvazione del progetto, tutti sottoscritti marginalmente

dalla ditta appaltatrice pagina per pagina, in segno di piena, totale e
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incondizionata accettazione e che formano parte integrante e sostanziale del

presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente

allegati:

- Capitolato Speciale d’ Appalto;

- Elaborati grafici: n. 31 tavole (Stralcio 1°) e n. 20 tavole (stralcio 2°);

- Elaborati descrittivi e relazioni specialistiche stralcio 1°: n. 7;

- Elaborati descrittivi e relazioni specialistiche stralcio 2°: n. 7;

- Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera

prodotta dall’ Appaltatore in sede di partecipazione alla gara di appalto;

- 1l Computo Metrico Estimativo 1° stralcio;

- 1l Computo Metrico Estimativo 2° stralcio;

- Cronoprogramma 1° stralcio;

- Cronoprogramma 2° stralcio;

- 11 P.S.C e l’integrazione relartiva al piano anti contagio Covid-19 1°

stralcio;

- 11 P.S.C e I’'integrazione relartiva al piano anti contagio Covid-19 2°

stralcio;

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato

Generale sopra richiamato.

4. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 39 del CSA e del D. Lgs. n. 81/2008 e

successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di sicurezza per

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Si considerano

inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali

ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore
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di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa

la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 7. Termine di esecuzione e penali

1. L’*Appaltatore” deve ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto entro

giorni 330 (trecentotrenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori e in ogni caso dalla data dell’ultimo verbale

di consegna parziale. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge,

la data di consegna ¢ quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto

dal direttore dei lavori.

2. Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori I’ Appaltatore non

si presenti senza giustificato motivo, ai sensi dell’art. 5 D.M. n. 49/2018, la

stazione appaltante avra la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la

cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la

decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

3. Per il maggior tempo impiegato dall’ Appaltatore nell’ultimazione dei lavori,

qualora non giustificato da sospensioni o proroghe concesse, ¢ applicata una

penale in misura giornaliera dell’1°/,, (uno per mille) dell’ammontare netto

contrattuale ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Risoluzione e recesso.

1. In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le
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disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9. Controversie.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario come

disciplinato dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero non definite con le

modalita di cui al Capitolato Generale, sono devolute al giudice ordinario del

Tribunale di Treviso. E escluso Iarbitrato.

Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, 'appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n.

rilasciata in data @/ / , dalla  societa

agenzia di di euro

2. La suddetta cauzione sara progressivamente svincolata nei limiti e con le

modalita previste dalla normativa vigente.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’*Appaltatore”, il

“Comune” ha diritto di valersi di propria autorita della suddetta cauzione, in

tutto o in parte. L’“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel

termine che gli viene assegnato, se il “Comune” debba, durante 1’esecuzione

del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all’*“Appaltatore”.

4. L’appaltatore ¢ obbligato ad integrare la cauzione per I’importo

corrispondente all’atto aggiuntivo qualora, per effetto di varianti in corso

d’opera, I’importo originario del contratto aumenti oltre il “quinto d’obbligo”
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di cui all’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11. Assicurazioni.

1. L’*“Appaltatore” ha prodotto, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D. Lgs. n.

50/2016, copia della polizza di assicurazione n. emessa in
data _/ / dalla Compagnia di Assicurazione -
agenzia di ,di€ per la copertura dei danni subiti

dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel

corso dell’esecuzione dei lavori di ammontare, di €

per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della

demolizione e sgombero, nonché per un massimale di €

per responsabilita civile per danni causati a terzi durante 1’esecuzione dei

lavori.

2. Qualora la compagnia assicurativa faccia valere, nel corso di validita, la

clausola di rescindibilita della polizza per avvenuto sinistro, 1’appaltatore

dovra immediatamente sottoscrivere nuova polizza assicurativa con le stesse

condizioni e massimali dalla precedente.

3. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovra adottare tutti i

provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni ¢ danni sia alle

persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo

in proposito ogni responsabilitd. In conseguenza, ’amministrazione

appaltante e cosi pure il personale da essa preposto alla direzione e

sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilita.

4. I’ Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra

la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
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Articolo 12. Divieto di cessione del contratto.

1. Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita dell’atto di

cessione, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 13. Subappalto

2. Si da atto che in sede di presentazione dell’offerta per 1’affidamento dei

lavori di cui al presente contratto, I’*“Appaltatore” si ¢ avvalso della facolta

di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori/parti di opere:

e e che solo per tali opere o lavori puo

essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, 1’autorizzazione

al subappalto. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, il

“Comune” non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai

subappaltatori o dai cottimisti e 1 pagamenti relativi ai lavori svolti dal

subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’*“Appaltatore” il quale ¢

obbligato a trasmettere al “Comune”, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con

I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di

mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il “Comune” sospende il

successivo pagamento a favore dell’ “Appaltatore”.

Articolo 14. Finanziamento PNRR e obblighi di cui all’art. 47 D.L. 77/2021

convertito in L.108/2021.

Per quanto riguarda il secondo tralcio che risulta parzialmente finanziato dal

PNRR I’operatore economico:

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara,
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che per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso

connesse o strumentali, intende destinare numero

lavoratori all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo 1'arco

temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove

assunzioni, il prestatore del servizio si impegna a rispettare 'obbligo di

assumere almeno 1l 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi

all'occupazione di giovani con eta inferiore a 36 anni e all'occupazione

femminile.

. 1l mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4 del

decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021,

n. 108 (punto 1), in conformita al comma 6 di detto articolo, determinera

l'applicazione di penali commisurate alla gravita della violazione e

proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le

penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art.

50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'l per

mille dell'ammontare netto contrattuale € non possono comunque superare

complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 2 del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha

presentato copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi

dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformita a

quello eventualmente gia trasmesso alla rappresentanze sindacali aziendali e

alla consigliera e al consigliere regionale di pari opportunita ovvero, in caso

di inosservanza dei termini previsti dal citato art. 46 comma 1, con

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali
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aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. (per gli

operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti);

. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovra

consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del

contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e

femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,

della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della

Cassa integrazione ¢ guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti ¢

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione

deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al

consigliere e alla consigliera regionale di parita. (per gli operatori economici

che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a

50 e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di

cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006);

. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovra

consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del

contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una

relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge

e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel

triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La

relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

(per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15
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dipendenti)

6. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3

bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio

2021, n. 108 (PUNTI 3 E 4), in conformita al comma 6 di detto articolo,

determinera l'applicazione di penali commisurate in base alla gravita della

violazione, all'entita delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali

rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali

dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. 1gs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della

citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'l per mille

dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare

complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

7. Inoltre la violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresi,

l'impossibilita per I'operatore economico di partecipare in forma singola o in

raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di

affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte

con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

Articolo 15. Obblighi dell’ “Appaltatore” nei confronti dei propri

lavoratori dipendenti.

1. L’*“Appaltatore” dichiara, ai sensi ai sensi dell’art. 90, comma 9 del D. Lgs.

n. 81/2008 di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti

dalle leggi e dai contratti.

2. L’*“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
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dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito

dall’articolo 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dal DM 6 giugno

2012.

. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del

“Comune” per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato

all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di

regolarita contributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,

nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla

contrattazione collettiva, ove dovuti. Qualora siano accertate irregolarita

retributive e/o contributive da parte dell’“Appaltatore” o di eventuali

subappaltatori, il “Comune” provvedera conformemente a quanto stabilito

dall'art. 22 del CSA, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

. I suddetti obblighi vincolano 1I’*“Appaltatore” e gli eventuali subappaltatori

anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da

esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura

o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica.

Articolo 16 . Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto, 1’“Appaltatore” elegge domicilio presso

la sede del “Comune”, ubicato nel Municipio di

Articolo 17. Controlli dell’Amministrazione

1. I’ Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato il Responsabile

unico del procedimento, il Responsabile dei lavori (Art. 89 comma 1 lett. ¢)

D. Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori, con le rispettive funzioni e
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competenze, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello

svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per

ciascuno previste nell’ordinamento, ed in particolare, nel Decreto

n.145/2000, nel D. Lgs. n. 50/2016, d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora

in vigore, D.M. n. 49/2018, nonché secondo le regole di buona fede e

correttezza.

2. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo di

verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., 1’Appaltatore si

obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i

contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,

nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva,

del presente contratto.

Articolo 18. Spese contrattuali.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa

ed eccettuata, sono a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 19. Registrazione.

1. Il presente contratto ¢ soggetto a registrazione.

2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto

sono soggetti al pagamento dell’l.V.A. a carico del Comune, per cui

I’imposta di registro ¢ dovuta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 20. Interpretazione del contratto.

1. Per linterpretazione del presente contratto trovano applicazione le

disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
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2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del

Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del

capitolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti

disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato

speciale con gli elaborati tecnici di cui all’articolo 6, prevalgono le prime.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali.

1. L’appaltatore si obbliga al rispetto ed alla piu stretta osservanza di tutte le

norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) riguardante la disciplina

sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali

venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio. In caso di

inadempimento, I’appaltatore sara considerato responsabile nei confronti del

Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione

della sopra citata legislazione. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilita

civili e penali dell’appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati

personali dagli stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del

servizio, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed

adempimenti formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

2. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune informa che i

dati personali, sensibili e giudiziari inerenti 1’appaltatore e detenuti dal

Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore

oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti

elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi

inerenti la materia. L’appaltatore pud esercitare in ogni momento i diritti
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previsti dagli articoli 12 e seguenti del citato DGPR, nei limiti e con le

modalita ivi indicate.

3. Titolare del trattamento dei dati ¢ il Sindaco del Comune e responsabile degli

stessi il Responsabile Servizi tecnici.

Quest’atto, scritto da persona di mia fiducia con ’ausilio di mezzi elettronici,

consta di n. .......... facciate intere oltre a ........ irighe della .............. esima

facciata.

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona

di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine, di cui ho dato

lettura ai comparenti, i quali a mia richiesta I’hanno dichiarato conforme alla

loro volonta e sottoscritto in mia presenza come di seguito specificato:

- mediante apposizione di firma digitale, la validita

del cui certificato ¢ stata da me ufficiale rogante verificata.

- mediante apposizione di firma digitale, la validita

del cui certificato ¢ stata da me ufficiale rogante verificata.

Dopo di che, io Segretario comunale, ho apposto la firma digitale, in presenza

delle parti.

La ditta appaltatrice

Comune di

Segretario Comunale
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